

Tucuruí, 01 de Setembro de 2021.

MEMORANDO Nº 01411/2021-GP

A Sr^a: NILDA FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Tucuruí – PA

Assunto: **Abertura de Processo Licitatório**

Sra. Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho oportunamente pelo presente solicitar de Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório, para a aquisição de Mobiliário Escolar, conforme documentação anexada.

Atenciosamente.




ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA

Prefeito Municipal de Tucuruí

EUZÉBIO CABRAL DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE



Procuradora
Prefeitura Municipal de Tucuruí
Comissão Permanente de Licitação
Recebi em 21/09/21 às 11:48h
[Assinatura]



Memorando nº 483/2021- GS/SEMEC

Tucuruí/PA, 25 de agosto de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Tucuruí
Att. Exmº. Sr. Alexandre França Siqueira
MD.: Prefeito de Tucuruí

Prefeitura Municipal de Tucuruí
Gabinete do Prefeito
Recebi em 26/08/21 Horas: 16:21
[Assinatura]
Nº de Protocolo 1.873/2021

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

Exmº. Sr. Prefeito,

Após cordiais cumprimentos, venho oportunamente pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência o pedido de abertura de processo licitatório que visa a contratação de empresa para **Aquisição de Mobiliário Escolar, de acordo com o Termo de Compromisso Nº 201900315-6(em anexo), Processo Nº 23400.004619/2018-13, empenhado sob o número 2018NE655067,** firmado entre a Prefeitura Municipal de Tucuruí e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE no dia 02 de janeiro de 2019, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de **12 (doze) meses.**

Atualmente o município de Tucuruí possui 45 (quarenta e cinco) escolas devidamente distribuídas entre as zonas urbana e rural, contando com aproximadamente 32.000 (trinta e dois) mil alunos distribuídos entre as creches, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação de jovens e adultos e, para que possamos padronizar os mobiliários das escolas no município, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas, temos a necessidade da aquisição de mesas e cadeiras padrão nacional FNDE, onde são projetados especificamente para os alunos em diversas estaturas e nas diversas faixas etárias.

O mobiliário a ser adquirido é composto pelo conjunto do aluno (carteira e cadeira) e por mesa acessível para estudantes cadeirantes. A carteira e a cadeira do aluno têm três tamanhos, conforme o nível de ensino, cobrindo toda a educação básica, e todo o mobiliário é adaptado ergonomicamente, de acordo com idade e série do aluno e ao seu uso por cadeirantes. Os móveis também foram projetados



para ter mais durabilidade que o mobiliário escolar comum.

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas de Compromisso -"Todos pela Educação", instituído pelo Decreto nº 6.0941, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.

O FNDE é o órgão responsável pelo gerenciamento tático e operacional dos Módulos do PAR no SIMEC. Além disso, cabem às áreas técnicas do FNDE e do MEC a análise da coerência entre o que foi solicitado e os dados do Censo Escolar, verificando a viabilidade e a necessidade das demandas de acordo com o diagnóstico da realidade local informada pelos órgãos municipais e estaduais.

Desta forma, o **TERMO DE COMPROMISSO Nº201900315-6, PROCESSO Nº 23400.004619/2018- 13, EMPENHADO SOB O NÚMERO 2018NE655067**, firmado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ e o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, vem para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Tucuruí, na aquisição de mobília escolar. Segue em anexo o **Termo de Compromisso nº201900315-6**.

Item	Descrição	Etapa	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
01	CONJUNTO ALUNO CJA-04-ABS (Para alunos com altura entre 1,33 e 1,59)	Ens. fundamental	conjunto	3.075	308,00	947.100,00
02	CONJUNTO ALUNO CJA-05-ABS (Para alunos com altura entre 1,46 e 1,76)	Ens. fundamental	conjunto	3.821	308,11	1.177.288,31
03	CONJUNTO ALUNO CJA-06-ABS (Para alunos com altura entre 1,59 e 1,88)	Ens. fundamental	conjunto	3.330	321,58	1.170.861,40
04	MESA PESSOA em cadeira de rodas /MAR-02	Ens. fundamental	conjunto	92	189,00	17.388,00
Valor contrapartida: 183.453,11 + Valor empenhado: 3.029.184,60 =						3.212.637,71

Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos as providências.

Respeitosamente,


Irene Elias Rodrigues
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 008/2021 - GP



Mem. N° 027/2021- SPP

Tucuruí, 20 de agosto de 2021.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
A Ilma. Sr^a Prof. Dr^a Irene Elias Rodrigues

Prezada Secretária,

Cumprimentando V.S^a., e através deste reportamo-nos ao **Aditivo de Termo de Compromisso N° 201900315-6** do Plano de Ações Articuladas – PAR 3 – Iniciativa: Adquirir Mobiliário de sala de aula;

Considerando que o referido termo tem vigência até o mês 31/08/2022;

Considerando o Valor do Empenho-FNDE: R\$ 3.029.184,60 e a Contrapartida-Tucuruí: 183.453,11.

Solicitamos que seja iniciado o processo de licitação para aquisição dos *Conjuntos de carteiras em ABS e Mesas pessoa em cadeira de rodas* conforme identificado em anexo.

Certos de contar com vossa atenção, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Débora Silva da Costa
Coordenadora

*do processo para
providências urgentes
Em 20/08/2021*

RECEBEMOS

Data: 20/08/2021 Hs: 19:20

Gabinete / SEMEC

23/08/2021

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle

Tucuruí - PA



Solicitar Reprogramação

Processo	Banco	Agência	Conta Corrente	Nº do Termo	Data Vigência	Saldo Conta	Valor Empenhado	Valor Termo	Valor Pago
23400.004619/2018-13	001	1161	0000600369	201900315-6	31/08/2022	R\$0,00	R\$3.029.184,60	R\$3.212.637,71	R\$0,00

128035 - Adquirir mobiliários de sala de aula; - Ensino Fundamental - 2018


Proposta Reprogramação

Dimensão:

4 - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos

Áreas Relacionadas:

 Salvar

Fluxo 

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Iniciativas:

14 - Adquirir mobiliários de sala de aula;

Programa:

Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação Básica

Ciclo:

3º Ciclo

Projeto:

Anos:

2018

Nível:

Educação Básica

Tipo de Objeto:

Mobiliário

Etapa:

Ensino Fundamental


Tipo de Atendimento:

Por escola

Modalidade:

Não se aplica

 Salvar

Fluxo 

Esfera:

Municipal

Desdobramento:

Rural, Integral, Não se aplica

Selecione Item

Adicionar +

Legenda: Item Planejado | Item Novo | Valor preenchido no acompanhamento

	Item	Unidade de Medida	Valor Referência(R\$)	Quantidade Planejada	Total(R\$)	Quantidade Pactuada	Total Pactuado(R\$)	Valor Proposto(R\$)	Qtd Solicitada	Total Solicitado(R\$)
<input type="checkbox"/>	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-02	conjunto(s)	189,00	92 <small>🔍 Clique acima para visualizar Escolas</small>	17.388,00	92	17.388,00	<input type="text"/> <small>🔍 Clique para alterar o valor de referência</small>	92 <small>🔍 Clique acima para visualizar Escolas</small>	17.388,00

Salvar

Fluxo

Totais:

6.224.434,31

3.212.637,71

6.224.434,31

	Item	Unidade de Medida	Valor Referência(R\$)	Quantidade Planejada	Total(R\$)	Quantidade Pactuada	Total Pactuado(R\$)	Valor Proposto(R\$)	Qtd Solicitada	Total Solicitado(R\$)
<input type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-05-ABS (para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m)	conjunto(s)	308,11	<input type="text" value="3821"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.177.288,31	<input type="text" value="3821"/>	1.177.288,31	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="382"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.177.288,31
<input type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-06-ABS (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m)	conjunto(s)	321,58	<input type="text" value="3330"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.070.861,40	<input type="text" value="3330"/>	1.070.861,40	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="333"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.070.861,40
Totais:					6.224.434,31		3.212.637,71			6.224.434,31

	Item	Unidade de Medida	Valor Referência(R\$)	Quantidade Planejada	Total(R\$)	Quantidade Pactuada	Total Pactuado(R\$)	Valor Proposto(R\$)	Qtd Solicitada	Total Solicitado(R\$)
<input type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-04-ABS (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m)	conjunto(s)	308,00	<input type="text" value="3075"/> Clique acima para visualizar Escolas	947.100,00	<input type="text" value="3075"/>	947.100,00	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="307"/> Clique acima para visualizar Escolas	947.100,00
<input type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-04-MDF (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m)	conjunto(s)	250,00	<input type="text" value="3401"/> Clique acima para visualizar Escolas	850.250,00	<input type="text" value="0"/>	0,00	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="340"/> Clique acima para visualizar Escolas	850.250,00
Totais:					6.224.434,31		3.212.637,71			6.224.434,31


	Item	Unidade de Medida	Valor Referência(R\$)	Quantidade Planejada	Total(R\$)	Quantidade Pactuada	Total Pactuado(R\$)	Valor Proposto(R\$)	Qtd Solicitada	Total Solicitado(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-05-MDF (para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m)	conjunto(s)	250,60	<input type="text" value="510"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.278.310,60	<input type="text" value="0"/>	0,00	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="510"/> Clique acima para visualizar Escolas	1.278.310,60
<input checked="" type="checkbox"/>	Conjunto Aluno / CJA-06-MDF (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m)	conjunto(s)	267,00	<input type="text" value="3308"/> Clique acima para visualizar Escolas	883.236,00	<input type="text" value="0"/>	0,00	<input type="text"/> Clique para alterar o valor de referência	<input type="text" value="330"/> Clique acima para visualizar Escolas	883.236,00
Totais:					6.224.434,31		3.212.637,71			6.224.434,31

Legenda: Item Planejado | Item Novo | Valor preenchido no acompanhamento

23/08/2021


SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle

Arquivo (pdf)

 Adicionar Anexo

Nenhum registro encontrado

Justificativa da
Reprogramação*:

 Salvar

Fluxo 

23/08/2021

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle

Valor do termo:	R\$ 3.212.637,71
Valor do empenho:	R\$ 3.029.184,60
Valor reprogramado:	R\$ 6.224.454,31
Complemento da solicitação:	R\$ 3.195.249,71 <i>* Haverá contrapartida da entidade.</i>

Origem	Valor Complementar
Tucuruí - PA:	0,00
RAF (MEC/FNDE): ⓘ	0,00
Total:	0,00

Os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

 Salvar  Fluxo  Último acesso 23/08/2021
Data: 23/08/2021 - 15:06:10



ADITIVO DE OFÍCIO - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900315-6

Emenda(s) Parlamentar(es)

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR						
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO						02 - EXERCÍCIO
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS						2018
03 - Nº PROCESSO 23400.004619/2018-13						05 - Nº DO CNPJ 05.251.632/0001-41
04 - NOME DA PREFEITURA PM TUCURUI				07 - MUNICÍPIO TUCURUI		08 - UF PA
06 - ENDEREÇO TRAV RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N 01 0 - CENTRO						
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)					10 - CPF 513.664.792-20	
09 - NOME ARTUR DE JESUS BRITO						
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS						
ITENS						
ITEM	ETAPA	UNIDADE	ANO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONJUNTO ALUNO / CJA-04-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3401	RS 250,00	RS 850.250,00
CONJUNTO ALUNO / CJA-05-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E 1,76M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	5101	RS 250,60	RS 1.278.310,60
CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3308	RS 267,00	RS 883.236,00
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	92	RS 189,00	RS 17.388,00
TOTAL GERAL				11902	RS 956,60	RS 3.029.184,60
EMPENHOS						
INICIATIVA			NÚMERO		VALOR	
14 - ADQUIRIR MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA:			2018NE655067		RS 3.029.184,60	
TOTAL EMPENHO						RS 3.029.184,60
11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO						
DATA INICIAL: 02/01/2019			DATA FINAL: 31/08/2021			
12 - ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)						
(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESAO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE						

Reprogramação DE OFÍCIO em virtude da necessidade de adequação do prazo de contratação e entrega de itens previstos neste documento.

ARTUR DE JESUS BRITO

PM TUCURUÍ

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por ARTUR DE JESUS BRITO - CPF: 513.664.792-20 em 15/01/2019 16:17:56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900315-6

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR						
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO						
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS					02 - EXERCÍCIO 2018	
03 - Nº PROCESSO 23400.004619/2018-13						
04 - NOME DA PREFEITURA PM TUCURUI					05 - N.º DO CNPJ 05.251.632/0001-41	
06 - ENDEREÇO TRAV RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N 01 - CENTRO			07 - MUNICÍPIO TUCURUI		08 - UF PA	
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)						
NOME RUI DE JESUS BRITO					10 - CPF 513.664.792-20	
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS						
ITENS						
ITEM	ETAPA	UNIDADE	ANO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONJUNTO ALUNO / CJA-04-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3401	R\$ 250,00	R\$ 850.250,00
CONJUNTO ALUNO / CJA-05-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E 1,76M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	5101	R\$ 250,60	R\$ 1.278.310,60
CONJUNTO ALUNO / CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3308	R\$ 267,00	R\$ 883.236,00
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	92	R\$ 189,00	R\$ 17.388,00
TOTAL GERAL				11902	R\$ 956,60	R\$ 3.029.184,60
EMPENHOS						
INICIATIVA			NÚMERO	VALOR		
14 - ADQUIRIR MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA;			2018NE655067	R\$ 3.029.184,60		
TOTAL EMPENHO				R\$ 3.029.184,60		
11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO						
MÊS INICIAL: 01/2019			MÊS FINAL: 01/2020			
12 - ETAPAS OU FASES (SE HOVER)						

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESAO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de TUCURUI compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I - Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e aprovado.

II - Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201900315-6

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR						
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO						02 - EXERCÍCIO
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS						2018
03 - N° PROCESSO 23400.004619/2018-13						05 - N.º DO CNPJ 05.251.632/0001-41
04 - NOME DA PREFEITURA PM TUCURUI						08 - UF PA
06 - ENDEREÇO TRAV RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N 01 0 - CENTRO				07 - MUNICÍPIO TUCURUI		08 - UF PA
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)						10 - CPF 839.128.942-72
09 - NOME ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA						
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS						
ITENS						
ITEM	ETAPA	UNIDADE	ANO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONJUNTO ALUNO / CJA-04-ABS (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3075	RS 308,00	RS 947.100,00
CONJUNTO ALUNO / CJA-05-ABS (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E 1,76M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3821	RS 308,11	RS 1.177.288,31
CONJUNTO ALUNO / CJA-06-ABS (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	3330	RS 321,58	RS 1.070.861,40
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02	ENSINO FUNDAMENTAL	CONJUNTO(S)	2018	92	RS 189,00	RS 17.388,00
TOTAL GERAL				10318	RS 1.126,69	RS 3.212.637,71
VALOR DO COMPLEMENTO: RS 0,00	RAF (MEC/FNDE): RS 0,00	VALOR DE CONTRAPARTIDA - PLANEJAMENTO: RS 183.453,11		TOTAL DE CONTRAPARTIDA: RS 183.453,11		
EMPENHOS						
INICIATIVA			NÚMERO		VALOR	
14 - ADQUIRIR MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA;			2018NE655067		RS 3.029.184,60	
TOTAL EMPENHO					RS 3.029.184,60	
11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO						
DATA INICIAL: 02/01/2019			DATA FINAL: 31/08/2022			
12 - ETAPAS OU FASES (SE HOVER)						

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Termo com vigência até 31/08/2022 .

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Brasília/DF, 19 de AGOSTO de 2021.

ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA - (839.128.942-72)

PM TUCURUI - (05.251.632/0001-41)



Tela Inicial

Solicitação

Dados da Solicitação

Nº da solicitação: 209112

Data de envio: 10/02/2021 16:55

Situação: Nova

Dados do Contato

3.029.184,60



CPF: 02469090210

Nome: IRENE ELIAS RODRIGUES

Telefone 1: (94) 98151-7939

Telefone 2:

E-mail: semecprojetos@tucuruí.pa.gov.br

Dados do PAR Fale Conosco

Tipo: Municipal

UF: Para

Município: Tucuruí

Mensagem

Assunto: Orientações para aquisição de itens**Área:** PAR - Equipamentos, Mobiliários e outros**Mensagem:**

O município de Tucuruí possui Termo de Compromisso nº0315/2019-vigência até 31/08/2021- aquisição de mobiliário, com valores empenhados em R\$ 3.029.184,60. PAR 2017-2020. Como podemos reprogramar esta ação mudando para um material mais resistente à umidade da nossa região? É possível adquirirmos esse mobiliário o quando antes tendo em vista a expectativa de retorno às aulas presenciais em nosso município?

v11.11.2020#6ee0c1

Confirmação de Fechamento do Protocolo 4576452

De : meccentraldeatendimento@mec.gov.br

Qui, 11 de fev de 2021 17:02

Assunto : Confirmação de Fechamento do Protocolo 4576452**Para :** semecprojetos@tucurui.pa.gov.br

Prezado(a) Sr(a) IRENE ELIAS RODRIGUES,

O protocolo de nº 4576452, foi finalizado em 11/02/2021 17:02:33 .

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação >> Plano de Ações Articuladas - PAR >> Plano de Ações Articuladas - PAR

Solução:

Informamos que uma vez que, não consta ata de registro de preço aberta de Mobiliário desta autarquia, o ente federativo pode realizar licitação própria desde que siga a lei de licitação 8.666 e siga as especificações técnicas dos produtos FNDE disponíveis na última ata vigente. Os quantitativos dos itens do Termo de Compromisso também devem ser respeitados.

Informamos ainda que, antes da realização da licitação o ente deve realizar uma reprogramação de iniciativa do Termo de Compromisso para adequar modelos e quantidades e informar contra partida caso seja necessário, pois o FNDE não realizará complementação do valor já empenhado. Após os ajustes e envio da reprogramação é necessário acompanhar o SIMEC PAR, pois assim que a reprogramação for aprovada será gerado TC atualizado para aceite do prefeito. Após o aceite pode-se iniciar a licitação para aquisição do que está disposto no novo documento assinado.

Quanto a liberação de recurso, informamos que, após a realização da licitação e aquisição dos itens, o município deve comprovar a aquisição preenchendo o acompanhamento do documento via SIMEC PAR com os contratos e notas fiscais, pois a liberação dos valores será realizada assim que a autarquia possuir dotação orçamentária e desde que o município não possua pendências. É importante manter em vigência o TC e o contrato assinado com o fornecedor, pois se ambos estiverem vencidos não se recebe os valores nem se pode pagar o fornecedor.

Ressaltamos que as respostas da Central de Atendimento baseiam-se exclusivamente nos dados apresentados em tese pelos demandantes. Em situações concretas, a Central de Atendimento reserva-se no direito de dar entendimento diverso à questão.

Atenciosamente

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Site eletrônico: <http://www.fnde.gov.br>

Para mais detalhes, favor entrar em contato com a Central de Atendimento do Ministério da Educação , pelo telefone 0800616161 ou pelo Fale Conosco no Portal do MEC

12/02/2021

Zimbra

(<https://atendimento-mecsp.metasix.solutions/>)

Colocamo-nos à disposição para atendê-lo(a).

Agradecemos seu contato.

Esta mensagem foi enviada por um sistema automático. Favor, não respondê-la.
