

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27.85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1							
1.1	PRÓPRIO	BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m²	50,00	R\$ 246,43	R\$ 315,06	R\$ 15.753,00
1.2	PRÓPRIO	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.200,00	R\$ 1,20	R\$ 1,53	R\$ 1.836,00
1.5	PRÓPRIO	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	650,00	R\$ 42,64	R\$ 54,52	R\$ 35.438,00
1.6	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA	m²	33,75	R\$ 159,77	R\$ 204,27	R\$ 6.894,11
1.7	PRÓPRIO	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	1.000,00	R\$ 92,52	R\$ 118,29	R\$ 118.290,00
Total item 1							R\$ 178.211,11
2							
2.1	PRÓPRIO	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	1.200,00	R\$ 5,89	R\$ 7,53	R\$ 9.036,00
2.2	PRÓPRIO	DEMOLICAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	m²	2.500,00	R\$ 5,49	R\$ 7,02	R\$ 17.550,00
2.3	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	100,00	R\$ 38,76	R\$ 49,55	R\$ 4.955,00
2.4	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.200,00	R\$ 2,26	R\$ 2,89	R\$ 3.468,00
2.5	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20,00	R\$ 409,43	R\$ 523,46	R\$ 10.469,20
2.6	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.000,00	R\$ 15,85	R\$ 20,26	R\$ 20.260,00
2.7	PRÓPRIO	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	650,00	R\$ 1,80	R\$ 2,30	R\$ 1.495,00
2.8	PRÓPRIO	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	1.500,00	R\$ 10,84	R\$ 13,86	R\$ 20.790,00
2.9	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200,00	R\$ 21,91	R\$ 28,01	R\$ 5.602,00
2.10	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	320,00	R\$ 6,35	R\$ 8,12	R\$ 2.598,40
2.11	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.000,00	R\$ 2,32	R\$ 2,97	R\$ 5.940,00
2.12	PRÓPRIO	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO)	m²	10.000,00	R\$ 5,12	R\$ 6,55	R\$ 65.500,00
2.13	PRÓPRIO	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m³	100,00	R\$ 90,18	R\$ 115,30	R\$ 11.530,00
2.14	PRÓPRIO	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	m³	500,00	R\$ 22,29	R\$ 28,50	R\$ 14.250,00
2.15	PRÓPRIO	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	m²	1.200,00	R\$ 4,99	R\$ 6,38	R\$ 7.656,00
2.16	PRÓPRIO	RETIRADA DE LOUGA SANITARIA	UN	50,00	R\$ 33,40	R\$ 42,70	R\$ 2.135,00
2.17	PRÓPRIO	RETIRADA DE LUMINARIAS	UN	300,00	R\$ 13,51	R\$ 17,27	R\$ 5.181,00
2.18	PRÓPRIO	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	m²	2.500,00	R\$ 6,74	R\$ 8,62	R\$ 21.550,00
2.19	PRÓPRIO	RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	m²	160,00	R\$ 14,76	R\$ 18,87	R\$ 3.019,20
2.20	PRÓPRIO	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	m²	2.000,00	R\$ 8,37	R\$ 10,70	R\$ 21.400,00
2.21	PRÓPRIO	REVISAO DE PONTO DE AGUA	Pt	400,00	R\$ 105,91	R\$ 135,41	R\$ 54.164,00
2.22	PRÓPRIO	REVISAO DE PONTO DE ESGOTO	Pt	400,00	R\$ 121,75	R\$ 155,66	R\$ 62.264,00
Total item 2							R\$ 370.812,80
3							
3.1	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	100,00	R\$ 59,26	R\$ 75,76	R\$ 7.576,00
3.2	PRÓPRIO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	650,00	R\$ 4,43	R\$ 5,66	R\$ 3.679,00
3.3	PRÓPRIO	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)	m³	35,00	R\$ 571,20	R\$ 730,28	R\$ 25.559,80
3.4	PRÓPRIO	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	m³	100,00	R\$ 2.523,82	R\$ 3.226,70	R\$ 322.670,00
3.5	PRÓPRIO	DESFORMA	m²	650,00	R\$ 4,54	R\$ 5,80	R\$ 3.770,00
3.6	PRÓPRIO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	65,00	R\$ 36,24	R\$ 46,33	R\$ 3.011,45
Total item 3							R\$ 366.266,25
4							
4.1	PRÓPRIO	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)	m³	200,00	R\$ 571,20	R\$ 730,28	R\$ 146.056,00
4.2	PRÓPRIO	DESFORMA	m²	650,00	R\$ 4,54	R\$ 5,80	R\$ 3.770,00
4.3	PRÓPRIO	LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO)	m²	650,00	R\$ 131,50	R\$ 168,12	R\$ 109.278,00

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Total item 4							R\$ 259.104,00
5							
5.1	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.500,00	R\$ 53,50	R\$ 68,40	R\$ 102.600,00
5.2	PRÓPRIO	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	m²	65,00	R\$ 80,84	R\$ 103,35	R\$ 6.717,75
5.3	PRÓPRIO	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	m²	400,00	R\$ 92,15	R\$ 117,81	R\$ 47.124,00
5.4	PRÓPRIO	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AGOMIOLO CELULAR	m²	650,00	R\$ 101,00	R\$ 129,13	R\$ 83.934,50
5.5	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	m²	65,00	R\$ 553,80	R\$ 708,03	R\$ 46.021,95
5.6	PRÓPRIO	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m²	50,00	R\$ 515,07	R\$ 658,52	R\$ 32.926,00
5.7	PRÓPRIO	RECOMPOSIGAO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS	m²	40,00	R\$ 44,75	R\$ 57,21	R\$ 2.288,40
5.8	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO	m²	400,00	R\$ 64,56	R\$ 82,54	R\$ 33.016,00
Total item 5							R\$ 354.628,60
6							
6.1	PRÓPRIO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	650,00	R\$ 53,81	R\$ 68,80	R\$ 44.720,00
6.2	PRÓPRIO	CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	m³	40,00	R\$ 1.921,24	R\$ 2.456,31	R\$ 98.252,40
6.3	PRÓPRIO	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.000,00	R\$ 22,00	R\$ 28,13	R\$ 28.130,00
6.4	PRÓPRIO	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	650,00	R\$ 65,19	R\$ 83,35	R\$ 54.177,50
6.5	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	R\$ 33,70	R\$ 43,09	R\$ 107.725,00
6.6	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.500,00	R\$ 50,44	R\$ 64,49	R\$ 161.225,00
6.7	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	400,00	R\$ 67,49	R\$ 86,29	R\$ 34.516,00
6.8	PRÓPRIO	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8,0M	UN	15,00	R\$ 1.657,85	R\$ 2.119,56	R\$ 31.793,40
6.9	PRÓPRIO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.600,00	R\$ 60,62	R\$ 77,50	R\$ 124.000,00
6.10	PRÓPRIO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.600,00	R\$ 17,18	R\$ 21,96	R\$ 35.136,00
Total item 6							R\$ 719.675,30
7							
7.1	PRÓPRIO	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	m²	2.000,00	R\$ 46,99	R\$ 60,08	R\$ 120.160,00
7.2	PRÓPRIO	FORRO EM LAMBRI DE PVC	m²	2.000,00	R\$ 26,76	R\$ 34,21	R\$ 68.420,00
7.3	PRÓPRIO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	650,00	R\$ 30,53	R\$ 39,03	R\$ 25.369,50
Total item 7							R\$ 213.949,50
8							
8.1	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	R\$ 678,98	R\$ 868,08	R\$ 86.808,00



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.492.002/0001-03

ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000

CONTATOS: 91-985285106/91-980404966

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026

VALOR: R\$ 7.364.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL REAIS)

VALIDADE: 90 DIAS

OBJETO LOTE 03

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.2	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	R\$ 644,71	R\$ 824,26	R\$ 82.426,00
8.3	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	R\$ 638,71	R\$ 816,59	R\$ 81.659,00
8.4	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,00	R\$ 23,08	R\$ 29,51	R\$ 1.475,50
8.5	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,00	R\$ 24,80	R\$ 31,71	R\$ 1.585,50
8.6	PRÓPRIO	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,00	R\$ 25,87	R\$ 33,07	R\$ 1.653,50
8.7	PRÓPRIO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100,00	R\$ 352,71	R\$ 450,94	R\$ 45.094,00
8.8	PRÓPRIO	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO, ALIZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	UN	50,00	R\$ 789,85	R\$ 1.009,82	R\$ 50.491,00
8.10	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	75,00	R\$ 261,04	R\$ 333,74	R\$ 25.030,50
8.11	PRÓPRIO	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	160,00	R\$ 421,13	R\$ 538,41	R\$ 86.145,60
8.12	Próprio	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)	m²	200,00	R\$ 395,72	R\$ 505,93	R\$ 101.186,00
8.13	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	118,00	R\$ 412,97	R\$ 527,98	R\$ 62.301,64
8.14	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	75,00	R\$ 300,59	R\$ 384,30	R\$ 28.822,50
8.15	PRÓPRIO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	R\$ 71,65	R\$ 91,60	R\$ 9.160,00
8.16	PRÓPRIO	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	80,00	R\$ 37,79	R\$ 48,31	R\$ 3.864,80
Total item 8							R\$ 667.703,54
9							
9.1	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.000,00	R\$ 2,66	R\$ 3,40	R\$ 27.200,00
9.2	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.600,00	R\$ 4,29	R\$ 5,48	R\$ 14.248,00
9.3	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	R\$ 10,21	R\$ 13,05	R\$ 8.482,50
9.4	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	R\$ 15,43	R\$ 19,73	R\$ 7.892,00
9.5	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	R\$ 23,26	R\$ 29,74	R\$ 7.732,40
9.6	PRÓPRIO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	R\$ 6,50	R\$ 8,31	R\$ 16.620,00

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.7	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 7,48	R\$ 9,56	R\$ 956,00
9.8	PRÓPRIO	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$ 8,63	R\$ 11,03	R\$ 1.103,00
9.9	PRÓPRIO	CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA	UN	13,00	R\$ 157,04	R\$ 200,78	R\$ 2.610,14
9.10	PRÓPRIO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00	R\$ 10,35	R\$ 13,23	R\$ 2.646,00
9.11	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65,00	R\$ 42,67	R\$ 54,55	R\$ 3.545,75
9.12	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R\$ 44,12	R\$ 56,41	R\$ 5.641,00
9.13	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R\$ 45,21	R\$ 57,80	R\$ 5.780,00
9.14	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65,00	R\$ 45,21	R\$ 57,80	R\$ 3.757,00
9.15	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65,00	R\$ 47,25	R\$ 60,41	R\$ 3.926,65
9.16	PRÓPRIO	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R\$ 49,78	R\$ 63,64	R\$ 3.182,00
9.17	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,00	R\$ 8,69	R\$ 11,11	R\$ 1.333,20
9.18	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R\$ 9,16	R\$ 11,71	R\$ 1.171,00
9.19	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R\$ 10,02	R\$ 12,81	R\$ 1.281,00
9.20	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R\$ 10,92	R\$ 13,96	R\$ 1.396,00
9.21	PRÓPRIO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65,00	R\$ 15,79	R\$ 20,19	R\$ 1.312,35
9.22	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	R\$ 54,37	R\$ 69,51	R\$ 2.432,85
9.23	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	R\$ 57,15	R\$ 73,07	R\$ 2.557,45
9.24	PRÓPRIO	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	R\$ 71,78	R\$ 91,77	R\$ 3.211,95
9.25	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.300,00	R\$ 6,21	R\$ 7,94	R\$ 26.202,00
9.26	PRÓPRIO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	650,00	R\$ 7,84	R\$ 10,02	R\$ 6.513,00
9.27	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	M	550,00	R\$ 16,72	R\$ 21,38	R\$ 11.759,00
9.28	PRÓPRIO	ELETRODUTO PVC DE 2"	M	350,00	R\$ 21,02	R\$ 26,87	R\$ 9.404,50
9.29	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24 W	un	350,00	R\$ 86,65	R\$ 110,78	R\$ 38.773,00
9.30	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18 W - SOBREPOR	un	160,00	R\$ 55,40	R\$ 70,83	R\$ 11.332,80
9.31	PRÓPRIO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	R\$ 13,56	R\$ 17,34	R\$ 3.468,00
9.32	PRÓPRIO	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 42,00	R\$ 53,70	R\$ 1.074,00
9.33	PRÓPRIO	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00	R\$ 54,44	R\$ 69,60	R\$ 4.524,00
9.34	PRÓPRIO	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00	R\$ 15,80	R\$ 20,20	R\$ 2.020,00
9.35	PRÓPRIO	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	R\$ 69,22	R\$ 88,50	R\$ 3.097,50

CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.492.002/0001-03
 ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000
 CONTATOS: 91-985285106/91-980404966
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026
 VALOR: R\$ 7.364.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
 VALIDADE: 90 DIAS
 OBJETO LOTE 03

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.36	PRÓPRIO	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	200,00	R\$ 150,28	R\$ 192,13	R\$ 38.426,00
9.37	PRÓPRIO	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	250,00	R\$ 134,83	R\$ 172,38	R\$ 43.095,00
9.38	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	R\$ 356,39	R\$ 455,64	R\$ 22.782,00
9.39	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	R\$ 407,83	R\$ 521,41	R\$ 18.249,35
9.40	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ 653,53	R\$ 835,54	R\$ 16.710,80
9.41	PRÓPRIO	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	55,00	R\$ 278,02	R\$ 355,45	R\$ 19.549,75
Total item 9							R\$ 406.998,94
10							
10.1							
10.1.1	PRÓPRIO	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	Pt	200,00	R\$ 353,02	R\$ 451,34	R\$ 90.268,00
10.1.2	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	550,00	R\$ 6,79	R\$ 8,68	R\$ 4.774,00
10.1.3	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	550,00	R\$ 11,07	R\$ 14,15	R\$ 7.782,50
10.1.4	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	350,00	R\$ 10,66	R\$ 13,63	R\$ 4.770,50
10.1.5	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	350,00	R\$ 12,11	R\$ 15,48	R\$ 5.418,00
10.1.6	PRÓPRIO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	R\$ 19,89	R\$ 25,43	R\$ 3.051,60
10.1.7	PRÓPRIO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	13,00	R\$ 726,68	R\$ 929,06	R\$ 12.077,78
10.1.8	PRÓPRIO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	13,00	R\$ 561,00	R\$ 717,24	R\$ 9.324,12
10.1.9	PRÓPRIO	RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L	UN	5,00	R\$ 2.864,45	R\$ 3.662,20	R\$ 18.311,00
Total item 10.1							R\$ 155.777,50
10.2							
10.2.1	PRÓPRIO	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	30,00	R\$ 75,86	R\$ 96,99	R\$ 2.909,70
10.2.2	PRÓPRIO	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,00	R\$ 180,00	R\$ 230,13	R\$ 6.903,90
10.2.3	PRÓPRIO	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	10,00	R\$ 1.812,63	R\$ 2.317,45	R\$ 23.174,50
10.2.4	PRÓPRIO	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 12.220,60	R\$ 15.624,04	R\$ 93.744,24
10.2.5	PRÓPRIO	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 7.268,12	R\$ 9.292,29	R\$ 55.753,74

CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.492.002/0001-03
 ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000
 CONTATOS: 91-985285106/91-980404966
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026
 VALOR: R\$ 7.364.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL REAIS)
 VALIDADE: 90 DIAS
 OBJETO LOTE 03

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.2.6	PRÓPRIO	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	Pt	200,00	R\$ 304,37	R\$ 389,14	R\$ 77.828,00
10.2.7	PRÓPRIO	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$ 9,18	R\$ 11,74	R\$ 469,60
10.2.8	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	400,00	R\$ 40,77	R\$ 52,12	R\$ 20.848,00
10.2.9	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 14,14	R\$ 18,08	R\$ 4.520,00
10.2.10	PRÓPRIO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	250,00	R\$ 21,04	R\$ 26,90	R\$ 6.725,00
Total item 10.2							R\$ 292.876,68
Total item 10							R\$ 448.654,18
11							
11.1	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3.500,00	R\$ 3,50	R\$ 4,47	R\$ 15.645,00
11.2	PRÓPRIO	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	m²	1.000,00	R\$ 32,68	R\$ 41,78	R\$ 41.780,00
11.3	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.500,00	R\$ 34,25	R\$ 43,79	R\$ 109.475,00
11.4	PRÓPRIO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.000,00	R\$ 53,06	R\$ 67,84	R\$ 67.840,00
11.5	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO MURO PADRÃO PMT	m	65,00	R\$ 66,18	R\$ 84,61	R\$ 5.499,65
11.6	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.300,00	R\$ 4,81	R\$ 6,15	R\$ 7.995,00
11.7	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	1.300,00	R\$ 29,01	R\$ 37,09	R\$ 48.217,00
Total item 11							R\$ 296.451,65
12							
12.1	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	17.000,00	R\$ 2,17	R\$ 2,77	R\$ 47.090,00
12.2	PRÓPRIO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17.000,00	R\$ 9,73	R\$ 12,44	R\$ 211.480,00
12.3	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	m²	4.300,00	R\$ 17,11	R\$ 21,88	R\$ 94.084,00
12.4	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	m²	1.700,00	R\$ 11,97	R\$ 15,30	R\$ 26.010,00
12.5	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR	m²	11.000,00	R\$ 9,27	R\$ 11,85	R\$ 130.350,00
12.6	PRÓPRIO	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.000,00	R\$ 12,48	R\$ 15,96	R\$ 15.960,00
12.7	PRÓPRIO	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	2.000,00	R\$ 35,00	R\$ 44,75	R\$ 89.500,00
12.8	PRÓPRIO	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	5.200,00	R\$ 13,29	R\$ 16,99	R\$ 88.348,00
12.9	PRÓPRIO	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	1.600,00	R\$ 9,85	R\$ 12,59	R\$ 20.144,00

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Total item 12							R\$ 722.966,00
13							
13.1	PRÓPRIO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	2.600,00	R\$ 38,42	R\$ 49,12	R\$ 127.712,00
13.2	PRÓPRIO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m²	1.300,00	R\$ 46,53	R\$ 59,49	R\$ 77.337,00
13.3	Próprio	PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 MPA , ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS	m³	140,00	R\$ 605,18	R\$ 773,72	R\$ 108.320,80
13.4	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.000,00	R\$ 65,32	R\$ 83,51	R\$ 83.510,00
13.5	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO CEMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-III, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA	m²	600,00	R\$ 98,90	R\$ 126,44	R\$ 75.864,00
13.6	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICADO E ACETINADO 0,55 X 0,55, PEI IV, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE	m²	2.000,00	R\$ 57,78	R\$ 73,87	R\$ 147.740,00
13.7	PRÓPRIO	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1.200,00	R\$ 12,25	R\$ 15,66	R\$ 18.792,00
13.8	PRÓPRIO	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	120,00	R\$ 51,00	R\$ 65,20	R\$ 7.824,00
13.9	PRÓPRIO	PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)	m²	200,00	R\$ 101,82	R\$ 130,18	R\$ 26.036,00
13.10	PRÓPRIO	PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN)	m²	150,00	R\$ 173,98	R\$ 222,43	R\$ 33.364,50
13.11	PRÓPRIO	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	150,00	R\$ 82,16	R\$ 105,04	R\$ 15.756,00
Total item 13							R\$ 722.256,30
14							
14.1	PRÓPRIO	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	30,00	R\$ 219,59	R\$ 280,75	R\$ 8.422,50
14.2	PRÓPRIO	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 152,07	R\$ 194,42	R\$ 2.916,30
14.3	PRÓPRIO	DÚCHA HIGIENICA CROMADA	UN	20,00	R\$ 88,97	R\$ 113,75	R\$ 2.275,00
14.4	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE UBATUBA	m³	50,00	R\$ 436,48	R\$ 558,04	R\$ 27.902,00
14.5	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 273,06	R\$ 349,11	R\$ 6.982,20
14.6	PRÓPRIO	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 166,14	R\$ 212,41	R\$ 3.186,15
14.7	PRÓPRIO	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 458,49	R\$ 586,18	R\$ 11.723,60
14.8	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	R\$ 69,02	R\$ 88,24	R\$ 4.412,00
14.9	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	R\$ 35,22	R\$ 45,03	R\$ 2.251,50
14.10	PRÓPRIO	TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE	UN	20,00	R\$ 91,16	R\$ 116,55	R\$ 2.331,00
14.11	PRÓPRIO	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00	R\$ 245,13	R\$ 313,40	R\$ 3.134,00

CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.492.002/0001-03
 ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO Nº 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000
 CONTATOS: 91-985285106/91-980404966
 LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026
 VALOR: R\$ 7.364.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
 VALIDADE: 90 DIAS
 OBJETO LOTE 03

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27.85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
14.12	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	R\$ 355,11	R\$ 454,01	R\$ 22.700,50
14.13	PRÓPRIO	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	R\$ 162,03	R\$ 207,16	R\$ 6.214,80
14.14	PRÓPRIO	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA	UN	40,00	R\$ 122,07	R\$ 156,07	R\$ 6.242,80
14.15	PRÓPRIO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	40,00	R\$ 28,68	R\$ 36,67	R\$ 1.466,80
14.16	PRÓPRIO	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30,00	R\$ 88,82	R\$ 113,56	R\$ 3.406,80
Total item 14							R\$ 115.567,95
15							
15.1	PRÓPRIO	HASTE DE APO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR	UN	30,00	R\$ 93,62	R\$ 119,69	R\$ 3.590,70
15.2	PRÓPRIO	ELETRODUTO DE F" G° DE 3/4"	M	100,00	R\$ 11,81	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
15.3	PRÓPRIO	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2	UN	100,00	R\$ 8,60	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
15.4	PRÓPRIO	TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2	UN	100,00	R\$ 4,25	R\$ 5,43	R\$ 543,00
15.5	PRÓPRIO	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	R\$ 108,52	R\$ 138,74	R\$ 4.162,20
15.6	PRÓPRIO	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.000,00	R\$ 38,65	R\$ 49,41	R\$ 49.410,00
15.7	PRÓPRIO	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	R\$ 48,66	R\$ 62,21	R\$ 62.210,00
15.8	PRÓPRIO	CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPAS DE AÇO	UN	60,00	R\$ 67,72	R\$ 86,58	R\$ 5.194,80
15.9	PRÓPRIO	SUPORTE ISOLADO C/ BRACADEIRA P/ PARA RAIOS	UN	300,00	R\$ 39,10	R\$ 49,99	R\$ 14.997,00
15.10	PRÓPRIO	SINALEIRA DUPLA COM RELÉ FOLETRICO P/ PARA-RAIOS	UN	30,00	R\$ 263,93	R\$ 337,43	R\$ 10.122,90
15.11	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO	UN	100,00	R\$ 32,52	R\$ 41,58	R\$ 4.158,00
15.12	PRÓPRIO	MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	R\$ 166,68	R\$ 213,10	R\$ 6.393,00
Total item 15							R\$ 163.391,60
16							
16.1	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	500,00	R\$ 31,82	R\$ 40,68	R\$ 20.340,00
16.2	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1)	m²	400,00	R\$ 59,44	R\$ 75,99	R\$ 30.396,00
16.3	PRÓPRIO	IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM	m²	400,00	R\$ 5,99	R\$ 7,66	R\$ 3.064,00
16.4	PRÓPRIO	MANTA ASFÁLTICA C/ FILME DE ALUMÍNIO	m²	500,00	R\$ 66,29	R\$ 84,75	R\$ 42.375,00
16.5	PRÓPRIO	MANTA ASFÁLTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO	m²	400,00	R\$ 78,55	R\$ 100,43	R\$ 40.172,00
16.6	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	200,00	R\$ 131,53	R\$ 168,16	R\$ 33.632,00
Total item 16							R\$ 169.979,00
17							
17.1	PRÓPRIO	EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG	UN	40,00	R\$ 184,32	R\$ 235,65	R\$ 9.426,00
17.2	PRÓPRIO	ASPIRADOR (ESGUICHO) GIRATORIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA - 30M)	CJ	5,00	R\$ 69,54	R\$ 88,91	R\$ 444,55
17.3	PRÓPRIO	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 1.078,30	R\$ 1.378,61	R\$ 13.786,10
17.4	PRÓPRIO	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 249,85	R\$ 319,43	R\$ 3.194,30
17.5	Próprio	PLACA DE ORIENTAÇÃO	UN	150,00	R\$ 42,25	R\$ 54,02	R\$ 8.103,00
17.6	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA	UN	100,00	R\$ 44,19	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
17.7	Próprio	PLACA DE EQUIPAMENTOS	UN	100,00	R\$ 66,35	R\$ 84,83	R\$ 8.483,00
17.8	PRÓPRIO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00	R\$ 28,05	R\$ 35,86	R\$ 10.758,00
Total item 17							R\$ 59.844,95
18							
18.1	PRÓPRIO	BEBEDOURO AGO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5)	UN	12,00	R\$ 3.046,75	R\$ 3.895,27	R\$ 46.743,24
18.2	Próprio	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$ 630,76	R\$ 806,43	R\$ 9.677,16
18.3	PRÓPRIO	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	9.000,00	R\$ 6,05	R\$ 7,73	R\$ 69.570,00



CONSTRUTORA TRITON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.492.002/0001-03
ENDEREÇO: RUA 24 DE OUTUBRO N° 236, BAIRRO SÃO BENEDITO, CAMETA-PA CEP: 68400-000
CONTATOS: 91-985285106/91-980404966
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021-026
VALOR: R\$ 7.364.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)
VALIDADE: 90 DIAS
OBJETO LOTE 03

PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2021-026 - EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA - LOTE 03 (PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

BDI 27,85%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,90%(HORA) 47,89%(MÊS)

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
18,4	PRÓPRIO	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.50M)	M	1.000,00	R\$ 596,07	R\$ 762,08	R\$ 762.080,00
18,5	PRÓPRIO	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)	m²	500,00	R\$ 24,66	R\$ 31,53	R\$ 15.765,00
18,6	PRÓPRIO	CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	M	200,00	R\$ 97,65	R\$ 124,85	R\$ 24.970,00
18,7	PRÓPRIO	POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M	un	6,00	R\$ 25.907,04	R\$ 33.122,15	R\$ 198.732,90
Total item 18							R\$ 1.127.538,30
Total geral da planilha							R\$ 7.364.000,00

TUCURUÍ, 10 DE MAIO 2021

ISAAC PEREIRA DE SOUSA
Proprietario
CPF: 551.003.412-20

Idelsa Pereira Torres da Costa
Engenheira Civil - Responsavel tecnica
CREA -PA 1509530185